ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ '''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ''
Адреса наручиоца:	МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 9
Интернет страница наручиоца:	www.skijalistasrbije.rs
Врста наручиоца:	Државна јавна предузећа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња недостајуће инфраструктуре за гондолу Брзеће -Мали Караман по систему „кључ у руке“, бр. набавке ЈН 11/20

Ознака из ОРН: 45000000 - грађевински радови.

Уговорена вредност:	116.230.000,00 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	116.230.000,00 динара без пдв-а
	- Најнижа	116.230.000,00 динара без пдв-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	116.230.000,00 динара без пдв-а
	- Најнижа	116.230.000,00 динара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.04.2020. године

Датум закључења уговора: 15.04.2020. године

Основни подаци о добављачу:

Заједничка понуда – група понуђача:
1. ''Елкомс'' д.о.о. Београд
Јужни булевар 144/303 а Београд
2. ''Брзмин'' д.о.о. Брзеће
Брзеће бб Брус
3.''Естуар'' д.о.о. Београд
Устаничка 194, Београд
4. ''Axess AG" Salzurg
Sonystrasse 18, 5081 Anif/Salzburg
Austria

Период важења уговора: До испуњења уговорених обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
Рокови из члана 5. Овог уговора се могу продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, и то:
1) због природних догађаја који имају карактер више силе, односно природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес) чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова;
2) због ванредних догађаја у вези са одбраном земље;
3) због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова, или због мера предвиђених актима надлежних органа, односно због аката, мера и радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Извођач радова.
Рачунање рокова је ближе одређено чланом 5. овог уговора.
Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса овог уговора.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Остале информације:

/