“ CKUJAJINLLITA CPBUJE st S

Ha ocnoBy unmana 63. craB 3. 3akoHa o jaBuuM HabGaBkama ("Cn. rmacauk PC" 124/12,
14/15,68/15) y orBopeHoMm mocTynky jaBHe HaOaBke Op. JH 40/16, murtama u oaroBope
o0jaBibyjemo Ha Ilopramy jaBHMX Ha0aBKM W HWHTEpPHET cTpaHuIm Hapyduora JII
"Ckujamumra Cpouje”

JH 40/16
JaBHa HaGaBKka MHUHUOYceBa

IIMTABBA U OAI'OBOPU
BP. 1 -05.08.2016.

IIurame:

U konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke broj JN 40-2016 na strani 6/31 naveden je
maksimalan rok za isporuku vozila 60 dana. Obzirom na specifikaciju i tehnicke karakteristike trazenih
vozila , smatramo da je nemoguce takva vozila imati na lageru.Predmetna vozila bi se mogla poruciti
tek po zakljucenja ugovora u ovom postupku javne nabavke.

Smatramo da je realan rok za u isporuku predmetnih vozila 150 dana, obzirom da je za proizvodnju

i preradu istih potrebno 150 dana.

Obzirom na napred navedeno molimo da nam odgovorite da li prihvatate rok za isporuku vozila od 150
dana ?

Oarosop Hapyuuona:

Poxk 3a ucnopyky Bo3una ocraje 60 maHa, U3 pas3yiora moyeTka 3UMCKe CE€30HE Y CKH LIEHTPY
Konaonuk.



